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	Titre de la consultation : 
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UN MODÈLE DE PRÉVISION MACROÉCONOMIQUE À COURT TERME 

Attention dans le tableau récapitulatif, le titre n’est pas le même (Analyse d’impact des politiques économiques et sociales : cas du Modèle d’équilibre général calculable avec le logiciel GAMS)



INS Niger	
PASTAGEP		


	[bookmark: _GoBack]Réf : Action Subvention : 303
	Date Démarrage prévue :
????
Période totale prévue : 3 mois
Du ???? au ????
	Nombre de jours prévus² :
	CIS
	CIJ
	CLS
	CLJ

	30j
	0
	0
	0




	Bénéficiaire : Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE)

	I- I- Contexte et Justifications : 
Au Niger, après une baisse de la croissance due à la sécheresse et au coup d'Etat militaire de 2009 qui avait entraîné l'arrêt de l'aide internationale (indispensable au développement du pays), celui-ci a enregistré une croissance de 5,5% en 2011, grâce aux très bonnes récoltes agricoles et à la maîtrise des tensions inflationnistes. En 2012, le taux de croissance se situerait à 11,3% selon les dernières estimations, ce qui pourrait s'expliquer notamment par l'exploitation de nouvelles ressources pétrolières dans l'est du pays et la bonne tenue de la campagne agricole. Sur le plan politique et économique, le pays est entré dans une phase de changement profond depuis l'élection présidentielle d'avril 2011 et l’adoption du Programme de Développement Economique et Social (PDES) en 2012 qui est l’instrument d’opérationnalisation des actions du Gouvernement pour l’horizon 2012-2015.
 L’Institut National de la Statistique (INS) à travers la DSEE a pour tâche de collecter les statistiques économiques, les traiter et mener des analyses afin de mesurer les performances économiques enregistrées. Ainsi, la DSEE se propose de mettre en place un modèle de prévision macroéconomique à court terme. En effet, le recours à un modèle macroéconomique est devenu une pratique relativement courante dans les pays d’Afrique subsaharienne. L’internalisation de cet outil dans les institutions qui en ont la charge revêt une grande importance en ce sens où il peut servir dans  l’évaluation des politiques économiques mises en place et remédier aux faiblesses de suivi du dispositif macroéconomique en vigueur au Niger. Les activités de prévision permettent de fonder les décisions et arbitrages de la politique économique sur des appréciations quantitatives objectives. Ils contribuent ainsi à améliorer les conditions de l’efficacité des décisions et la transparence de la gestion des ressources publiques
Dans cette optique, il est prévu le recrutement d’un consultant qui apportera une assistance technique aux cadres de la DSEE chargés d’élaborer le modèle de prévision macroéconomique à court terme et d’en assurer l’exploitation.

	II- Objectifs : 
L’objectif général visé à l’issue de la mission d’assistance technique du consultant est de  contribuer à la mise en place effective d’un modèle de prévision macroéconomique au sein de la DSEE
Plus spécifiquement, il s’agira de :
· Enumérer les connaissances théoriques et pratiques de même que les différentes phases nécessaires à la mise en place du modèle ;
· Mettre en place les outils techniques de prévisions ;
· Assurer une formation pratique des cadres en vue de l’exploitation de modèle ;
· Adapter le modèle au contexte de l’économie nigérienne ;
· Développer plusieurs alternatives de projection de l’économie nationale ;
· Elaborer un rapport technique de suivi du modèle macroéconomique ;

	III- Résultats attendus : 
Les résultats attendus de l’étude sont les suivants :
· Les capacités techniques des cadres en matière de modélisation macroéconomique sont renforcées ;
· Les outils techniques de prévision macroéconomiques sont mis en place et maîtrisés ;
· Un outil de prévision et de projection de l’économie nigérienne est disponible;
· Un rapport du suivi du cadre macroéconomique est élaboré de même qu’une note de prévision économique.

	IV- Activités et méthodologie : 
 Pour ce qui est de la méthodologie, il s’agit entre autres pour le consultant de :
· Exposer les étapes de construction du modèle de prévision économique ; 
· Finaliser et valider les travaux déjà entamés ; quels sont-ils ?
· Proposer des aménagements et recommandations sur les prévisions de croissance dans le but d’affiner les estimations et prévisions du PIB ;
· Proposer des améliorations pratiques sur les méthodes de projection des variables macroéconomique ;
· Proposer des solutions pratiques de bouclage du modèle qui prendraient en compte la consommation des ménages et la production des secteurs liés à la demande intérieure ;
· Proposer un plan de développement de la maquette ainsi obtenue en vue de l’implémentation de nouveaux modules ;
· Animer des séances de formation pratiques destinées aux cadres de la DSEE pour le renforcement de leur capacité notamment la gestion et l’utilisation de la maquette.

	V- Expertise demandée : 

	International Cat 1
	International Cat 2
	
	Local Cat 1
	Local Cat 2

	Profil 
	Durée (h/j)

	Profil
	Durée (h/j)
	
	Profil  
	Durée (h/j)
	Profil 
	Durée (h/j)


	Economiste /statisticien modélisateur de haut niveau
	30j
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	VI- Profil de l’expertise : 

	Formation : Avoir au moins un diplôme de troisième cycle en Economie et ou/Statistique

	Expérience générale : Avoir des compétences pertinentes et avérées en matière de mise en place de modèle de prévision économique, de modélisation macroéconomique et d’analyse économique appliquée.


	Expérience spécifique : une expérience en tant qu’expert macro économiste  d’au moins 10 ans  dans un pays similaire sera recherchée.

	Langues : Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit 

	Informatique : Maitrise du pack office (Word, Excel, Access,…) ; des logiciels statistiques et économétriques : Eviews, stata, SAS, Win RATS

	Autres : Bonne connaissance en modélisation, en comptabilité nationale et économétrie avancée.

	VII- Chronogramme indicatif : 

	
	Durée indicative (h/j)
	lieu
	Activités

	Phase 1 : fondements théoriques et rappels des concepts
	15h/j
	INS
	Rappels des concepts fondamentaux (comptabilité nationale, macroéconomie, économétrie,)
	Description des différentes étapes pour la construction du modèle
	Exposé des différents outils et techniques de prévision
	
	

	Phase 2 : Mise en place pratique du modèle 
	15h/j
	INS
	Ecriture de résolution globale du modèle (insertion des équations comptables, choix du type de simulation, tests de convergence et de validation du modèle)
	Méthode de projection (choix de projection, choix de la période de prévision, traitement des variables exogènes)
	Elaboration des scénarios (de référence, alternatif)
	Contrôle des résultats (introduction des variables de contrôle)
	Analyse des politiques d’impact et simulation

	VIII- Rapport : Chaque consultant devra écrire un rapport des activités menées, des notes de synthèse et produire un guide d’utilisation à l’usage de tous les participants

	IX- Autres informations : avoir eu à mener des missions similaires et animer des ateliers de formation en matière de modélisation macroéconomique serait un atout

	X- Budget prévisionnel : Imputation Contrat assistance technique internationale INS/CEPED/UE
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