TERMES DE REFERENCE POUR LA MOBILISATION D’UNE EXPERTISE LOCALE PONCTUELLE

	SERVICE BENEFICIAIRE
	TITRE DE L’ACTIVITE 
	SOURCE DE FINANCEMENT

	DCDS /INS /Niger
	EVALUATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 
	UE / PASTAGE VIA CEPED

	Réf. de l’action dans le contrat de subvention:
	240
	Date démarrage prévue
	25_09_2012
	Durée prévue
	20 j

	I Contexte et Justifications

	Dans le souci d’améliorer la programmation périodique des activités de collecte, de traitement, de d'analyse et de diffusion des données  socioéconomiques du Niger, une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) a été élaborée et adoptée en janvier 2008 par le Gouvernement et s'inscrivait dans le cadre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). Celle-ci définit les axes prioritaires qui constituent les fondements du cadre de référence de planification et de mise en œuvre des opérations statistiques menées depuis cette date ;
. 
      L’élaboration de la SNDS a tenu compte des principes de «la Gestion Axée sur les Résultats», et a connu la participation de l’ensemble des parties prenantes du système statistique national. Mais elle arrive à terme et les mesures de pérennité prises au moment de son élaboration gagneraient à être révisées dans le cadre d’une nouvelle Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS-2). Celle-ci se justifiant par le changement de l’orientation politique dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation du Programme de Développement Economique et Social (PDES) en vue de positiver davantage la gouvernance du pays. 
Il est alors important d’évaluer la première SNDS pour élaborer et mettre en œuvre la nouvelle stratégie.

	II Objectifs

	Objectif global :
Contribuer à la mise en œuvre du PDES par la SNDS
	 
	Objectifs spécifiques de la consultation : 
• Mesurer l’atteinte des résultats de la SNDS-1 ; 
• Identifier les forces et les faiblesses de la SNDS_1;                                                                    • Evaluer les mécanismes favorisant la pérennisation du développement du système statistique national. 

	III Résultats attendus

	Les résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 
- Le niveau de satisfaction des besoins des utilisateurs des données statistiques est apprécié ;
- Les domaines couverts par la SNDS_1 sont décrits ; 
- Les effets positifs et négatifs induits par  la mise en œuvre de la SNDS_I  sont identifiés ; 
- Les recommandations pour une meilleure réussite de la SNDS_2 sont formulées.




	IV Activités et méthodologie 


	L’expert devra élaborer une approche méthodologique devant permettre de rassembler et d’analyser les informations tant qualitatives que quantitatives pour évaluer la SNDS_I. Il prendra part à l’atelier de validation de son rapport provisoire.
 
Les méthodes d’évaluation ci-après pourront être utilisées :
-  Revue documentaire ;
- Entretien avec les acteurs du système statistique national (producteurs et utilisateurs, partenaires techniques et financiers appuyant l’INS) ;

En collaboration avec la Direction de la Coordination et du Développement de la Statistique, le consultant établira un programme de travail et un calendrier de rencontres avec les acteurs du système statistique national.

	V Expertise demandée

	International Cat 1
	International Cat 2
	
	Local Cat 1
	Local Cat 2

	Profil
	durée (h/j)
	Profil
	durée (h/j)
	Profil
	durée (h/j)
	Profil
	durée (h/j)

	 
	 
	 
	 
	 
économie
	20jrs
	 
	 

	VI Profil de l'expert

	Profil Expert 1

	Formation
	Titulaire d'un doctorat en sciences économiques ou dans une discipline connexe

	expérience générale
	 Postuniversitaire d’au moins cinq ans dans le domaine de la Planification et de l’Evaluation des Programmes et Projets 

	expérience spécifique
	parfaite connaissance de la Planification Stratégique et de la Gestion Axée sur les Résultats; parfaite connaissance du Système Statistique Nigérien ;

	langues
	Français 

	 informatique
	 maîtrise parfaite de l'outil informatique
 bonne aptitude de rédaction et de communication

	autres
	 bonne aptitude de rédaction et de communication

	VII Chronogramme indicatif

	 
	durée indicative (h/j)
	lieu
	Activités

	Phase 1
	20 jours
	Niamey
	· Evaluation de la SNDS 
· Atelier de validation du rapport 

	VIII Rapports

	Transmission : (1) du rapport provisoire de l'évaluation de la SNDS_1  au plus tard le 7 octobre 2012, (2) du rapport de l'atelier de validation avec en annexe le rapport final de l'évaluation au plus tard le 14 le octobre 2012. 

	IX Autres informations

	Le consultant travaillera les dimanches et les jours fériés et participera à l'évaluation du rapport d'évaluation qui se déroulera les 09 et 10 octobre 2010. 
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